[image: ][image: ]



专家A


	项目
	河南祥鹰市政 工程有限公司
	河南水诚建设 工程有限公司
	河南紫源建筑 工程有限公司
	河南万苏建设 工程有限公司
	平顶山市东辉
建筑安装有限
公司
	河南省宸建建
筑工程有限公
司

	一、综合（信用） 标的评标分值（20分） (20分)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1、 企业业绩（0-4分） (4分)
2019年1月1日以来具有类似建设项目业绩，每提供一份得2分，最多得4分。（提供中标公
示网页截图、合同扫描件、时间以合同签订时间为准）
	0
	4
	0
	4
	4
	4

	2、 优惠承诺（0-4分） (4分)
优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确 保依法依规，优惠合理，详实可行。由评标
委员会在0-4分之间酌情打分；
	3.1
	3
	0
	3
	3.5
	3.1

	3、安全施工承诺（0-4分） (4分)
施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工，不发生各种安全事故，且保证措施 合理可行，由评标委员会在0-4分之间酌情打分。
	3
	3
	0
	3
	3.5
	3

	4、履职尽责承诺（0-4分） (4分)
具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的 处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员 、安全员、材料员等） 的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证，由评标委 员会在0-4分之间酌情打分。
	
3
	
2
	
0
	
2
	
3
	
2

	5、服务承诺（0-4分） (4分)
根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分，确保工程 竣工验收后，施工维修在接到通知12小时内到达损坏现场及时维修，并具有切实可行的 落实保障措施的，由评标委员会在0-4分之间酌情打分；
	
3
	
2
	
0
	
1.5
	
3
	
2

	二、技术标的评标分值（满分30分） (30分)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1、 1.内容完整性0-2分(2分)
技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。2
技术标不符合招标文件要求。0
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	2、 2.主要施工方案与技术措施0-2分(2分)
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，运用先进、合理 的施工工艺、施工机械； 对施工难点有先进和合理的建议。1＜得分≤2
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，施工工艺、施工 机械合理、可行； 对施工难点有合理的建议。0≤得分≤1
	
1.5
	
1.5
	
1.5
	
1.6
	
1.6
	
1.5

	3、 3.质量管理体系与措施0-3分(3分)
组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先 进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行 。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。
1.5＜得分≤2
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主 体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性
标准，不得偷工减料。0≤得分≤1.5
	

1.8
	

1.5
	

1.5
	

1.5
	

1.8
	

1.5
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	项目
	河南祥鹰市政 工程有限公司
	河南水诚建设 工程有限公司
	河南紫源建筑 工程有限公司
	河南万苏建设 工程有限公司
	平顶山市东辉
建筑安装有限
公司
	河南省宸建建
筑工程有限公
司

	4、 4.安全管理体系与措施0-2分(2分)
施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制 明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境 和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并 明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。1＜得分≤2
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备 满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相 应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工 方案（或方案计划） ，安全技术方案、措施基本可行。0≤得分≤1
	


1.6
	


1.6
	


1.6
	


1.6
	


1.7
	


1.6

	5、5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施0-3分(3分)
创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相
关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、 生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘 治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》   （DBJ41/174） 的规定，防治方案科学、先进。2＜得分≤3
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划   ，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场 扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治 标准》 （DBJ41/174） 的规定，有防治方案。0≤得分≤2
	


2.1
	


2.1
	


2.1
	


2.1
	


2.2
	


2.1

	6、 6.工期保证措施0-2分(2分)
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。
1.5＜得分≤2
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。0≤得分
≤1.5
	
1.6
	
1.5
	
1.5
	
1.5
	
1.6
	
1.5

	7、 7.拟投入资源配备计划0-3分(3分)
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技 术规范和施工进度需要； PC构件运输、安装设备满足施工要求；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；  3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，较好满 足施工需要，调配投入计划合理、准确。1.5＜得分≤3
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工
进度需要；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理；    3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，基本满 足施工需要，调配投入计划基本合理。0≤得分≤1.5
	


2.1
	


2.1
	


2.1
	


2.1
	


2.2
	


2.1

	8、 8.施工进度表与网络计划图0-2分(2分)
关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。1＜得
分≤2
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0≤得分≤1
	
1.4
	
1.4
	
1.3
	
1.4
	
1.5
	
1.4

	9、 9.施工总平面图布置0-2分(2分)
总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求； 材料堆放
有序。1＜得分≤2
总体布置基本合理、基本满足施工需要。0≤得分≤1
	
1.4
	
1.4
	
1.4
	
1.4
	
1.5
	
1.5
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	项目
	河南祥鹰市政 工程有限公司
	河南水诚建设 工程有限公司
	河南紫源建筑 工程有限公司
	河南万苏建设 工程有限公司
	平顶山市东辉
建筑安装有限
公司
	河南省宸建建
筑工程有限公
司

	10、 10.技术创新的应用实施措施0-2分(2分)
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。1＜得分≤2
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施基本符合工程情况，具有针对性。0≤得分≤1
	
1.3
	
1.4
	
1.4
	
1.4
	
1.6
	
1.5

	11、 11.采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度0-2分(2分)
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和 相应技术标准等规定，经济适用。1≤得分≤2
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，  基本符合施工要 求和相应技术标准等规定。0＜得分≤1
	
1.4
	
1.4
	
1.4
	
1.4
	
1.5
	
1.5

	12、 12.施工现场实施信息化监控和数据处理0-2分(2分)
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。1≤得分≤2 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。0＜得分≤1
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5

	13、 13.风险管理措施0-3分(3分)
风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险 控制及应急措施得力。2＜得分≤3
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有 各阶段风险控制及应急措施。0≤得分≤2
	
2.1
	
2.1
	
2.1
	
2.1
	
2.3
	
2.2

	总得分
	33.9
	35.5
	21.4
	35.1
	40
	36

	项目
	河南安腾建筑工程有限公司

	一、综合（信用） 标的评标分值（20分） (20分)
	

	1、 企业业绩（0-4分） (4分)
2019年1月1日以来具有类似建设项目业绩，每提供一份得2分，最多得4分。（提供中标公
示网页截图、合同扫描件、时间以合同签订时间为准）
	4

	2、 优惠承诺（0-4分） (4分)
优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确 保依法依规，优惠合理，详实可行。由评标 委员会在0-4分之间酌情打分；
	3.5

	3、安全施工承诺（0-4分） (4分)
施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工，不发生各种安全事故，且保证措施 合理可行，由评标委员会在0-4分之间酌情打分。
	3.5

	4、履职尽责承诺（0-4分） (4分)
具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的 处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员 、安全员、材料员等） 的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证，由评标委 员会在0-4分之间酌情打分。
	
3

	5、服务承诺（0-4分） (4分)
根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分，确保工程 竣工验收后，施工维修在接到通知12小时内到达损坏现场及时维修，并具有切实可行的 落实保障措施的，由评标委员会在0-4分之间酌情打分；
	
3

	二、技术标的评标分值（满分30分） (30分)
	

	1、 1.内容完整性0-2分(2分)
技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。2
技术标不符合招标文件要求。0
	2
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	项目
	河南安腾建筑工程有限公司

	2、 2.主要施工方案与技术措施0-2分(2分)
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，运用先进、合理 的施工工艺、施工机械； 对施工难点有先进和合理的建议。1＜得分≤2
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，施工工艺、施工 机械合理、可行； 对施工难点有合理的建议。0≤得分≤1
	
1.6

	3、 3.质量管理体系与措施0-3分(3分)
组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先 进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行 。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。 1.5＜得分≤2
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主 体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性 标准，不得偷工减料。0≤得分≤1.5
	

1.8

	4、 4.安全管理体系与措施0-2分(2分)
施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制 明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境 和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并 明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。1＜得分≤2
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备 满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相 应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工
方案（或方案计划） ，安全技术方案、措施基本可行。0≤得分≤1
	


1.6

	5、5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施0-3分(3分)
创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相
关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、 生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘
治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》 （DBJ41/174） 的规定，防治方案科学、先进。2＜得分≤3
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划   ，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场 扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治 标准》 （DBJ41/174） 的规定，有防治方案。0≤得分≤2
	


2.2

	6、 6.工期保证措施0-2分(2分)
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。 1.5＜得分≤2
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。0≤得分 ≤1.5
	
1.6

	7、 7.拟投入资源配备计划0-3分(3分)
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术 规范和施工进度需要； PC构件运输、安装设备满足施工要求；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；  3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，较好满 足施工需要，调配投入计划合理、准确。1.5＜得分≤3
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进
度需要；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理；
3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，基本满 足施工需要，调配投入计划基本合理。0≤得分≤1.5
	


2.1
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	项目
	河南安腾建筑工程有限公司

	8、 8.施工进度表与网络计划图0-2分(2分)
关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。1＜得 分≤2
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0≤得分≤1
	
1.4

	9、 9.施工总平面图布置0-2分(2分)
总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求； 材料堆放 有序。1＜得分≤2
总体布置基本合理、基本满足施工需要。0≤得分≤1
	
1.4

	10、 10.技术创新的应用实施措施0-2分(2分)
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。1＜得分≤2
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施基本符合工程情况，具有针对性。0≤得分≤1
	
1.5

	11、 11.采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度0-2分(2分)
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和 相应技术标准等规定，经济适用。1≤得分≤2
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，  基本符合施工要 求和相应技术标准等规定。0＜得分≤1
	
1.5

	12、 12.施工现场实施信息化监控和数据处理0-2分(2分)
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。1≤得分≤2
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。0＜得分≤1
	1.5

	13、 13.风险管理措施0-3分(3分)
风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险 控制及应急措施得力。2＜得分≤3
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有
各阶段风险控制及应急措施。0≤得分≤2
	
2.2

	总得分
	39 4
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专家B

	项目
	河南祥鹰市政 工程有限公司
	河南水诚建设 工程有限公司
	河南紫源建筑 工程有限公司
	河南万苏建设 工程有限公司
	平顶山市东辉
建筑安装有限
公司
	河南省宸建建
筑工程有限公
司

	一、综合（信用） 标的评标分值（20分） (20分)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1、 企业业绩（0-4分） (4分)
2019年1月1日以来具有类似建设项目业绩，每提供一份得2分，最多得4分。（提供中标公
示网页截图、合同扫描件、时间以合同签订时间为准）
	0
	4
	0
	4
	4
	4

	2、 优惠承诺（0-4分） (4分)
优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确 保依法依规，优惠合理，详实可行。由评标 委员会在0-4分之间酌情打分；
	2.5
	2.5
	0
	2.5
	3
	2.5

	3、安全施工承诺（0-4分） (4分)
施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工，不发生各种安全事故，且保证措施 合理可行，由评标委员会在0-4分之间酌情打分。
	2.5
	2.5
	0
	2.5
	3
	2.5

	4、履职尽责承诺（0-4分） (4分)
具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的
处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员 、安全员、材料员等） 的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证，由评标委 员会在0-4分之间酌情打分。
	
2.5
	
2.5
	
0
	
2.5
	
2.5
	
2.5

	5、服务承诺（0-4分） (4分)
根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分，确保工程
竣工验收后，施工维修在接到通知12小时内到达损坏现场及时维修，并具有切实可行的 落实保障措施的，由评标委员会在0-4分之间酌情打分；
	
2.5
	
2.5
	
0
	
2
	
3
	
2.5

	二、技术标的评标分值（满分30分） (30分)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1、 1.内容完整性0-2分(2分)
技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。2
技术标不符合招标文件要求。0
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	2、 2.主要施工方案与技术措施0-2分(2分)
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，运用先进、合理 的施工工艺、施工机械； 对施工难点有先进和合理的建议。1＜得分≤2
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，施工工艺、施工 机械合理、可行； 对施工难点有合理的建议。0≤得分≤1
	
1.5
	
1.6
	
1.5
	
1.5
	
1.7
	
1.6

	3、 3.质量管理体系与措施0-3分(3分)
组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先 进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行 。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。 1.5＜得分≤2
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主 体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性 标准，不得偷工减料。0≤得分≤1.5
	

1.5
	

1.5
	

1.6
	

1.5
	

1.7
	

1.6
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	项目
	河南祥鹰市政 工程有限公司
	河南水诚建设 工程有限公司
	河南紫源建筑 工程有限公司
	河南万苏建设 工程有限公司
	平顶山市东辉
建筑安装有限
公司
	河南省宸建建
筑工程有限公
司

	4、 4.安全管理体系与措施0-2分(2分)
施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制 明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境 和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并 明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。1＜得分≤2
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备 满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相 应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工 方案（或方案计划） ，安全技术方案、措施基本可行。0≤得分≤1
	


1.6
	


1.5
	


1.6
	


1.6
	


1.6
	


1.6

	5、5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施0-3分(3分)
创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相
关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、 生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘 治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》   （DBJ41/174） 的规定，防治方案科学、先进。2＜得分≤3
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划   ，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场 扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治 标准》 （DBJ41/174） 的规定，有防治方案。0≤得分≤2
	


2
	


2.1
	


2.2
	


2.1
	


2.4
	


2.2

	6、 6.工期保证措施0-2分(2分)
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。
1.5＜得分≤2
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。0≤得分
≤1.5
	
1.5
	
1.5
	
1.6
	
1.5
	
1.7
	
1.5

	7、 7.拟投入资源配备计划0-3分(3分)
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技 术规范和施工进度需要； PC构件运输、安装设备满足施工要求；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；  3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，较好满 足施工需要，调配投入计划合理、准确。1.5＜得分≤3
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工
进度需要；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理；    3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，基本满 足施工需要，调配投入计划基本合理。0≤得分≤1.5
	


1.6
	


1.6
	


1.6
	


1.6
	


1.6
	


1.6

	8、 8.施工进度表与网络计划图0-2分(2分)
关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。1＜得
分≤2
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0≤得分≤1
	
1.6
	
1.5
	
1.6
	
1.5
	
1.8
	
1.6

	9、 9.施工总平面图布置0-2分(2分)
总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求； 材料堆放
有序。1＜得分≤2
总体布置基本合理、基本满足施工需要。0≤得分≤1
	
1.5
	
1.6
	
1.5
	
1.6
	
1.8
	
1.6
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	项目
	河南祥鹰市政 工程有限公司
	河南水诚建设 工程有限公司
	河南紫源建筑 工程有限公司
	河南万苏建设 工程有限公司
	平顶山市东辉
建筑安装有限
公司
	河南省宸建建
筑工程有限公
司

	10、 10.技术创新的应用实施措施0-2分(2分)
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。1＜得分≤2
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施基本符合工程情况，具有针对性。0≤得分≤1
	
1.6
	
1.5
	
1.5
	
1.5
	
1.7
	
1.5

	11、 11.采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度0-2分(2分)
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和 相应技术标准等规定，经济适用。1≤得分≤2
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，  基本符合施工要 求和相应技术标准等规定。0＜得分≤1
	
1.6
	
1.6
	
1.5
	
1.5
	
1.8
	
1.6

	12、 12.施工现场实施信息化监控和数据处理0-2分(2分)
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。1≤得分≤2 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。0＜得分≤1
	1.6
	1.6
	1.6
	1.5
	1.7
	1.5

	13、 13.风险管理措施0-3分(3分)
风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险 控制及应急措施得力。2＜得分≤3
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有 各阶段风险控制及应急措施。0≤得分≤2
	
2.1
	
2.2
	
2.1
	
2.1
	
2.3
	
2.3

	总得分
	31.7
	35.8
	21.9
	35
	39.3
	36.2

	项目
	河南安腾建筑工程有限公司

	一、综合（信用） 标的评标分值（20分） (20分)
	

	1、 企业业绩（0-4分） (4分)
2019年1月1日以来具有类似建设项目业绩，每提供一份得2分，最多得4分。（提供中标公
示网页截图、合同扫描件、时间以合同签订时间为准）
	4

	2、 优惠承诺（0-4分） (4分)
优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确 保依法依规，优惠合理，详实可行。由评标 委员会在0-4分之间酌情打分；
	2.5

	3、安全施工承诺（0-4分） (4分)
施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工，不发生各种安全事故，且保证措施 合理可行，由评标委员会在0-4分之间酌情打分。
	2.5

	4、履职尽责承诺（0-4分） (4分)
具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的 处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员 、安全员、材料员等） 的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证，由评标委 员会在0-4分之间酌情打分。
	
2.5

	5、服务承诺（0-4分） (4分)
根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分，确保工程 竣工验收后，施工维修在接到通知12小时内到达损坏现场及时维修，并具有切实可行的 落实保障措施的，由评标委员会在0-4分之间酌情打分；
	
2.5

	二、技术标的评标分值（满分30分） (30分)
	

	1、 1.内容完整性0-2分(2分)
技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。2
技术标不符合招标文件要求。0
	2
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	项目
	河南安腾建筑工程有限公司

	2、 2.主要施工方案与技术措施0-2分(2分)
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，运用先进、合理 的施工工艺、施工机械； 对施工难点有先进和合理的建议。1＜得分≤2
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，施工工艺、施工 机械合理、可行； 对施工难点有合理的建议。0≤得分≤1
	
1.6

	3、 3.质量管理体系与措施0-3分(3分)
组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先 进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行 。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。 1.5＜得分≤2
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主 体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性 标准，不得偷工减料。0≤得分≤1.5
	

1.6

	4、 4.安全管理体系与措施0-2分(2分)
施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制 明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境 和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并 明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。1＜得分≤2
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备 满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相 应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工
方案（或方案计划） ，安全技术方案、措施基本可行。0≤得分≤1
	


1.5

	5、5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施0-3分(3分)
创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相
关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、 生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘
治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》 （DBJ41/174） 的规定，防治方案科学、先进。2＜得分≤3
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划   ，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场 扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治 标准》 （DBJ41/174） 的规定，有防治方案。0≤得分≤2
	


2.1

	6、 6.工期保证措施0-2分(2分)
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。 1.5＜得分≤2
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。0≤得分 ≤1.5
	
1.5

	7、 7.拟投入资源配备计划0-3分(3分)
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术 规范和施工进度需要； PC构件运输、安装设备满足施工要求；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；  3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，较好满 足施工需要，调配投入计划合理、准确。1.5＜得分≤3
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进
度需要；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理；
3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，基本满 足施工需要，调配投入计划基本合理。0≤得分≤1.5
	


1.6
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	项目
	河南安腾建筑工程有限公司

	8、 8.施工进度表与网络计划图0-2分(2分)
关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。1＜得 分≤2
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0≤得分≤1
	
1.5

	9、 9.施工总平面图布置0-2分(2分)
总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求； 材料堆放 有序。1＜得分≤2
总体布置基本合理、基本满足施工需要。0≤得分≤1
	
1.5

	10、 10.技术创新的应用实施措施0-2分(2分)
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。1＜得分≤2
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施基本符合工程情况，具有针对性。0≤得分≤1
	
1.6

	11、 11.采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度0-2分(2分)
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和 相应技术标准等规定，经济适用。1≤得分≤2
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，  基本符合施工要 求和相应技术标准等规定。0＜得分≤1
	
1.5

	12、 12.施工现场实施信息化监控和数据处理0-2分(2分)
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。1≤得分≤2
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。0＜得分≤1
	1.5

	13、 13.风险管理措施0-3分(3分)
风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险 控制及应急措施得力。2＜得分≤3
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有
各阶段风险控制及应急措施。0≤得分≤2
	
1.6

	总得分
	35 1
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	项目
	河南祥鹰市政 工程有限公司
	河南水诚建设 工程有限公司
	河南紫源建筑 工程有限公司
	河南万苏建设 工程有限公司
	平顶山市东辉
建筑安装有限
公司
	河南省宸建建
筑工程有限公
司

	一、综合（信用） 标的评标分值（20分） (20分)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1、 企业业绩（0-4分） (4分)
2019年1月1日以来具有类似建设项目业绩，每提供一份得2分，最多得4分。（提供中标公
示网页截图、合同扫描件、时间以合同签订时间为准）
	0
	4
	0
	4
	4
	4

	2、 优惠承诺（0-4分） (4分)
优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确 保依法依规，优惠合理，详实可行。由评标 委员会在0-4分之间酌情打分；
	3
	2.5
	0
	2.5
	3.5
	3

	3、安全施工承诺（0-4分） (4分)
施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工，不发生各种安全事故，且保证措施 合理可行，由评标委员会在0-4分之间酌情打分。
	2.5
	2.5
	0
	3
	3
	2.5

	4、履职尽责承诺（0-4分） (4分)
具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的 处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员 、安全员、材料员等） 的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证，由评标委
员会在0-4分之间酌情打分。
	
3
	
2.5
	
0
	
2.5
	
3
	
2.5

	5、服务承诺（0-4分） (4分)
根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分，确保工程 竣工验收后，施工维修在接到通知12小时内到达损坏现场及时维修，并具有切实可行的 落实保障措施的，由评标委员会在0-4分之间酌情打分；
	
3
	
2.5
	
0
	
1
	
3
	
2.5

	二、技术标的评标分值（满分30分） (30分)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1、 1.内容完整性0-2分(2分)
技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。2
技术标不符合招标文件要求。0
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	2、 2.主要施工方案与技术措施0-2分(2分)
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，运用先进、合理 的施工工艺、施工机械； 对施工难点有先进和合理的建议。1＜得分≤2
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，施工工艺、施工 机械合理、可行； 对施工难点有合理的建议。0≤得分≤1
	
1.5
	
1.3
	
1.1
	
1.3
	
1.6
	
1.3

	3、 3.质量管理体系与措施0-3分(3分)
组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先 进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行 。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。 1.5＜得分≤2
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主 体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性 标准，不得偷工减料。0≤得分≤1.5
	

1.5
	

1.3
	

1.3
	

1.5
	

1.8
	

1.3
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	项目
	河南祥鹰市政 工程有限公司
	河南水诚建设 工程有限公司
	河南紫源建筑 工程有限公司
	河南万苏建设 工程有限公司
	平顶山市东辉
建筑安装有限
公司
	河南省宸建建
筑工程有限公
司

	4、 4.安全管理体系与措施0-2分(2分)
施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制 明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境 和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并 明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。1＜得分≤2
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备 满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相 应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工 方案（或方案计划） ，安全技术方案、措施基本可行。0≤得分≤1
	


1.5
	


1.3
	


1.6
	


1.3
	


1.6
	


1.3

	5、5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施0-3分(3分)
创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相
关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、 生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘 治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》   （DBJ41/174） 的规定，防治方案科学、先进。2＜得分≤3
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划   ，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场 扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治 标准》 （DBJ41/174） 的规定，有防治方案。0≤得分≤2
	


2.2
	


2
	


2.5
	


2
	


2.5
	


2.2

	6、 6.工期保证措施0-2分(2分)
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。
1.5＜得分≤2
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。0≤得分
≤1.5
	
1.5
	
1.3
	
1.5
	
1.3
	
1.5
	
1.3

	7、 7.拟投入资源配备计划0-3分(3分)
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技 术规范和施工进度需要； PC构件运输、安装设备满足施工要求；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；  3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，较好满 足施工需要，调配投入计划合理、准确。1.5＜得分≤3
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工
进度需要；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理；    3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，基本满 足施工需要，调配投入计划基本合理。0≤得分≤1.5
	


2.5
	


2.2
	


2
	


2
	


2.5
	


2

	8、 8.施工进度表与网络计划图0-2分(2分)
关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。1＜得
分≤2
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0≤得分≤1
	
1.5
	
1.3
	
1.3
	
1.3
	
1.5
	
1.3

	9、 9.施工总平面图布置0-2分(2分)
总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求； 材料堆放
有序。1＜得分≤2
总体布置基本合理、基本满足施工需要。0≤得分≤1
	
1.5
	
1.5
	
1.5
	
1.5
	
1.5
	
1.5
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	项目
	河南祥鹰市政 工程有限公司
	河南水诚建设 工程有限公司
	河南紫源建筑 工程有限公司
	河南万苏建设 工程有限公司
	平顶山市东辉
建筑安装有限
公司
	河南省宸建建
筑工程有限公
司

	10、 10.技术创新的应用实施措施0-2分(2分)
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。1＜得分≤2
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施基本符合工程情况，具有针对性。0≤得分≤1
	
1.5
	
1.3
	
1.5
	
1.3
	
1.5
	
1.3

	11、 11.采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度0-2分(2分)
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和 相应技术标准等规定，经济适用。1≤得分≤2
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，  基本符合施工要 求和相应技术标准等规定。0＜得分≤1
	
1.3
	
1.3
	
1.5
	
1.3
	
1.5
	
1.3

	12、 12.施工现场实施信息化监控和数据处理0-2分(2分)
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。1≤得分≤2 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。0＜得分≤1
	1.5
	1.3
	1.3
	1.3
	1.5
	1.3

	13、 13.风险管理措施0-3分(3分)
风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险 控制及应急措施得力。2＜得分≤3
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有 各阶段风险控制及应急措施。0≤得分≤2
	
2.3
	
2.3
	
2.5
	
2.2
	
2.5
	
2.2

	总得分
	33.8
	34.4
	21.6
	33.3
	40
	34.8

	项目
	河南安腾建筑工程有限公司

	一、综合（信用） 标的评标分值（20分） (20分)
	

	1、 企业业绩（0-4分） (4分)
2019年1月1日以来具有类似建设项目业绩，每提供一份得2分，最多得4分。（提供中标公
示网页截图、合同扫描件、时间以合同签订时间为准）
	4

	2、 优惠承诺（0-4分） (4分)
优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确 保依法依规，优惠合理，详实可行。由评标 委员会在0-4分之间酌情打分；
	3

	3、安全施工承诺（0-4分） (4分)
施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工，不发生各种安全事故，且保证措施 合理可行，由评标委员会在0-4分之间酌情打分。
	3

	4、履职尽责承诺（0-4分） (4分)
具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的 处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员 、安全员、材料员等） 的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证，由评标委 员会在0-4分之间酌情打分。
	
3

	5、服务承诺（0-4分） (4分)
根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分，确保工程 竣工验收后，施工维修在接到通知12小时内到达损坏现场及时维修，并具有切实可行的 落实保障措施的，由评标委员会在0-4分之间酌情打分；
	
3

	二、技术标的评标分值（满分30分） (30分)
	

	1、 1.内容完整性0-2分(2分)
技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。2
技术标不符合招标文件要求。0
	2
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	项目
	河南安腾建筑工程有限公司

	2、 2.主要施工方案与技术措施0-2分(2分)
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，运用先进、合理 的施工工艺、施工机械； 对施工难点有先进和合理的建议。1＜得分≤2
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，施工工艺、施工 机械合理、可行； 对施工难点有合理的建议。0≤得分≤1
	
1.5

	3、 3.质量管理体系与措施0-3分(3分)
组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先 进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行 。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。 1.5＜得分≤2
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主 体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性 标准，不得偷工减料。0≤得分≤1.5
	

1.5

	4、 4.安全管理体系与措施0-2分(2分)
施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制 明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境 和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并 明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。1＜得分≤2
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备 满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相 应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工
方案（或方案计划） ，安全技术方案、措施基本可行。0≤得分≤1
	


1.5

	5、5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施0-3分(3分)
创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相
关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、 生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘
治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》 （DBJ41/174） 的规定，防治方案科学、先进。2＜得分≤3
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划   ，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场 扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治 标准》 （DBJ41/174） 的规定，有防治方案。0≤得分≤2
	


2.5

	6、 6.工期保证措施0-2分(2分)
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。 1.5＜得分≤2
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。0≤得分 ≤1.5
	
1.5

	7、 7.拟投入资源配备计划0-3分(3分)
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术 规范和施工进度需要； PC构件运输、安装设备满足施工要求；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；  3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，较好满 足施工需要，调配投入计划合理、准确。1.5＜得分≤3
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进
度需要；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理；
3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，基本满 足施工需要，调配投入计划基本合理。0≤得分≤1.5
	


2.5
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	项目
	河南安腾建筑工程有限公司

	8、 8.施工进度表与网络计划图0-2分(2分)
关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。1＜得 分≤2
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0≤得分≤1
	
1.5

	9、 9.施工总平面图布置0-2分(2分)
总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求； 材料堆放 有序。1＜得分≤2
总体布置基本合理、基本满足施工需要。0≤得分≤1
	
1.5

	10、 10.技术创新的应用实施措施0-2分(2分)
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。1＜得分≤2
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施基本符合工程情况，具有针对性。0≤得分≤1
	
1.5

	11、 11.采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度0-2分(2分)
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和 相应技术标准等规定，经济适用。1≤得分≤2
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，  基本符合施工要 求和相应技术标准等规定。0＜得分≤1
	
1.6

	12、 12.施工现场实施信息化监控和数据处理0-2分(2分)
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。1≤得分≤2
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。0＜得分≤1
	1.5

	13、 13.风险管理措施0-3分(3分)
风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险 控制及应急措施得力。2＜得分≤3
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有
各阶段风险控制及应急措施。0≤得分≤2
	
2.3

	总得分
	38 9
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[image: ][image: ]

第5/5页

[image: ]
[image: ]

	项目
	河南祥鹰市政 工程有限公司
	河南水诚建设 工程有限公司
	河南紫源建筑 工程有限公司
	河南万苏建设 工程有限公司
	平顶山市东辉
建筑安装有限
公司
	河南省宸建建
筑工程有限公
司

	一、综合（信用） 标的评标分值（20分） (20分)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1、 企业业绩（0-4分） (4分)
2019年1月1日以来具有类似建设项目业绩，每提供一份得2分，最多得4分。（提供中标公
示网页截图、合同扫描件、时间以合同签订时间为准）
	0
	4
	0
	4
	4
	4

	2、 优惠承诺（0-4分） (4分)
优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确 保依法依规，优惠合理，详实可行。由评标 委员会在0-4分之间酌情打分；
	2
	2
	0
	2
	3.5
	3

	3、安全施工承诺（0-4分） (4分)
施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工，不发生各种安全事故，且保证措施 合理可行，由评标委员会在0-4分之间酌情打分。
	2
	2
	0
	2
	3.5
	3

	4、履职尽责承诺（0-4分） (4分)
具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的
处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员 、安全员、材料员等） 的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证，由评标委 员会在0-4分之间酌情打分。
	
2
	
2
	
0
	
2
	
3.5
	
3.5

	5、服务承诺（0-4分） (4分)
根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分，确保工程
竣工验收后，施工维修在接到通知12小时内到达损坏现场及时维修，并具有切实可行的 落实保障措施的，由评标委员会在0-4分之间酌情打分；
	
2
	
2
	
0
	
1
	
3.5
	
3

	二、技术标的评标分值（满分30分） (30分)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1、 1.内容完整性0-2分(2分)
技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。2
技术标不符合招标文件要求。0
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	2、 2.主要施工方案与技术措施0-2分(2分)
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，运用先进、合理 的施工工艺、施工机械； 对施工难点有先进和合理的建议。1＜得分≤2
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，施工工艺、施工 机械合理、可行； 对施工难点有合理的建议。0≤得分≤1
	
1.2
	
1.1
	
1.2
	
1.2
	
1.5
	
1.4

	3、 3.质量管理体系与措施0-3分(3分)
组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先 进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行 。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。 1.5＜得分≤2
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主 体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性 标准，不得偷工减料。0≤得分≤1.5
	

1.5
	

1.5
	

1.5
	

1.5
	

2
	

2
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	项目
	河南祥鹰市政 工程有限公司
	河南水诚建设 工程有限公司
	河南紫源建筑 工程有限公司
	河南万苏建设 工程有限公司
	平顶山市东辉
建筑安装有限
公司
	河南省宸建建
筑工程有限公
司

	4、 4.安全管理体系与措施0-2分(2分)
施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制 明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境 和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并 明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。1＜得分≤2
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备 满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相 应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工 方案（或方案计划） ，安全技术方案、措施基本可行。0≤得分≤1
	


1.3
	


1.1
	


1.2
	


1.4
	


1.5
	


1.5

	5、5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施0-3分(3分)
创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相
关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、 生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘 治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》   （DBJ41/174） 的规定，防治方案科学、先进。2＜得分≤3
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划   ，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场 扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治 标准》 （DBJ41/174） 的规定，有防治方案。0≤得分≤2
	


2
	


2
	


2
	


2
	


2.5
	


2.4

	6、 6.工期保证措施0-2分(2分)
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。
1.5＜得分≤2
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。0≤得分
≤1.5
	
1.2
	
1.3
	
1.2
	
1.3
	
1.5
	
1.5

	7、 7.拟投入资源配备计划0-3分(3分)
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技 术规范和施工进度需要； PC构件运输、安装设备满足施工要求；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；  3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，较好满 足施工需要，调配投入计划合理、准确。1.5＜得分≤3
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工
进度需要；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理；    3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，基本满 足施工需要，调配投入计划基本合理。0≤得分≤1.5
	


1.2
	


1.1
	


1.1
	


1.3
	


1.5
	


1.5

	8、 8.施工进度表与网络计划图0-2分(2分)
关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。1＜得
分≤2
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0≤得分≤1
	
1.2
	
1.1
	
1.1
	
1.3
	
1.5
	
1.5

	9、 9.施工总平面图布置0-2分(2分)
总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求； 材料堆放
有序。1＜得分≤2
总体布置基本合理、基本满足施工需要。0≤得分≤1
	
1.2
	
1.2
	
1.1
	
1.2
	
1.5
	
1.5
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	项目
	河南祥鹰市政 工程有限公司
	河南水诚建设 工程有限公司
	河南紫源建筑 工程有限公司
	河南万苏建设 工程有限公司
	平顶山市东辉
建筑安装有限
公司
	河南省宸建建
筑工程有限公
司

	10、 10.技术创新的应用实施措施0-2分(2分)
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。1＜得分≤2
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施基本符合工程情况，具有针对性。0≤得分≤1
	
1.1
	
1.1
	
1.2
	
1.3
	
1.5
	
1.5

	11、 11.采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度0-2分(2分)
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和 相应技术标准等规定，经济适用。1≤得分≤2
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，  基本符合施工要 求和相应技术标准等规定。0＜得分≤1
	
1.2
	
1.1
	
1.2
	
1.3
	
1.5
	
1.5

	12、 12.施工现场实施信息化监控和数据处理0-2分(2分)
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。1≤得分≤2 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。0＜得分≤1
	1.2
	1.1
	1.2
	1.3
	1.5
	1.4

	13、 13.风险管理措施0-3分(3分)
风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险 控制及应急措施得力。2＜得分≤3
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有 各阶段风险控制及应急措施。0≤得分≤2
	
2
	
2
	
2
	
2
	
2.4
	
2.3

	总得分
	26.3
	29.7
	18
	30.1
	40.4
	38.5

	项目
	河南安腾建筑工程有限公司

	一、综合（信用） 标的评标分值（20分） (20分)
	

	1、 企业业绩（0-4分） (4分)
2019年1月1日以来具有类似建设项目业绩，每提供一份得2分，最多得4分。（提供中标公
示网页截图、合同扫描件、时间以合同签订时间为准）
	4

	2、 优惠承诺（0-4分） (4分)
优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确 保依法依规，优惠合理，详实可行。由评标 委员会在0-4分之间酌情打分；
	3.5

	3、安全施工承诺（0-4分） (4分)
施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工，不发生各种安全事故，且保证措施 合理可行，由评标委员会在0-4分之间酌情打分。
	3.5

	4、履职尽责承诺（0-4分） (4分)
具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的 处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员 、安全员、材料员等） 的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证，由评标委 员会在0-4分之间酌情打分。
	
3.4

	5、服务承诺（0-4分） (4分)
根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分，确保工程 竣工验收后，施工维修在接到通知12小时内到达损坏现场及时维修，并具有切实可行的 落实保障措施的，由评标委员会在0-4分之间酌情打分；
	
3.2

	二、技术标的评标分值（满分30分） (30分)
	

	1、 1.内容完整性0-2分(2分)
技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。2
技术标不符合招标文件要求。0
	2
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	项目
	河南安腾建筑工程有限公司

	2、 2.主要施工方案与技术措施0-2分(2分)
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，运用先进、合理 的施工工艺、施工机械； 对施工难点有先进和合理的建议。1＜得分≤2
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，施工工艺、施工 机械合理、可行； 对施工难点有合理的建议。0≤得分≤1
	
1.4

	3、 3.质量管理体系与措施0-3分(3分)
组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先 进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行 。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。 1.5＜得分≤2
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主 体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性 标准，不得偷工减料。0≤得分≤1.5
	

1.6

	4、 4.安全管理体系与措施0-2分(2分)
施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制 明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境 和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并 明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。1＜得分≤2
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备 满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相 应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工
方案（或方案计划） ，安全技术方案、措施基本可行。0≤得分≤1
	


1.5

	5、5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施0-3分(3分)
创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相
关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、 生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘
治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》 （DBJ41/174） 的规定，防治方案科学、先进。2＜得分≤3
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划   ，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场 扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治 标准》 （DBJ41/174） 的规定，有防治方案。0≤得分≤2
	


1.5

	6、 6.工期保证措施0-2分(2分)
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。 1.5＜得分≤2
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。0≤得分 ≤1.5
	
1.4

	7、 7.拟投入资源配备计划0-3分(3分)
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术 规范和施工进度需要； PC构件运输、安装设备满足施工要求；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；  3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，较好满 足施工需要，调配投入计划合理、准确。1.5＜得分≤3
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进
度需要；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理；
3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，基本满 足施工需要，调配投入计划基本合理。0≤得分≤1.5
	


1.5
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	项目
	河南安腾建筑工程有限公司

	8、 8.施工进度表与网络计划图0-2分(2分)
关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。1＜得 分≤2
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0≤得分≤1
	
1.4

	9、 9.施工总平面图布置0-2分(2分)
总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求； 材料堆放 有序。1＜得分≤2
总体布置基本合理、基本满足施工需要。0≤得分≤1
	
1.4

	10、 10.技术创新的应用实施措施0-2分(2分)
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。1＜得分≤2
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施基本符合工程情况，具有针对性。0≤得分≤1
	
1.4

	11、 11.采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度0-2分(2分)
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和 相应技术标准等规定，经济适用。1≤得分≤2
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，  基本符合施工要 求和相应技术标准等规定。0＜得分≤1
	
1.4

	12、 12.施工现场实施信息化监控和数据处理0-2分(2分)
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。1≤得分≤2
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。0＜得分≤1
	1.4

	13、 13.风险管理措施0-3分(3分)
风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险 控制及应急措施得力。2＜得分≤3
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有
各阶段风险控制及应急措施。0≤得分≤2
	
1.4

	总得分
	36 9
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专家E

	项目
	河南祥鹰市政 工程有限公司
	河南水诚建设 工程有限公司
	河南紫源建筑 工程有限公司
	河南万苏建设 工程有限公司
	平顶山市东辉
建筑安装有限
公司
	河南省宸建建
筑工程有限公
司

	一、综合（信用） 标的评标分值（20分） (20分)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1、 企业业绩（0-4分） (4分)
2019年1月1日以来具有类似建设项目业绩，每提供一份得2分，最多得4分。（提供中标公
示网页截图、合同扫描件、时间以合同签订时间为准）
	0
	4
	0
	4
	4
	4

	2、 优惠承诺（0-4分） (4分)
优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确 保依法依规，优惠合理，详实可行。由评标 委员会在0-4分之间酌情打分；
	3.5
	3
	0
	3.5
	4
	3.5

	3、安全施工承诺（0-4分） (4分)
施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工，不发生各种安全事故，且保证措施 合理可行，由评标委员会在0-4分之间酌情打分。
	3.5
	3.5
	0
	3.5
	3.5
	3

	4、履职尽责承诺（0-4分） (4分)
具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的
处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员 、安全员、材料员等） 的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证，由评标委 员会在0-4分之间酌情打分。
	
3
	
4
	
0
	
3.5
	
3.5
	
3.5

	5、服务承诺（0-4分） (4分)
根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分，确保工程
竣工验收后，施工维修在接到通知12小时内到达损坏现场及时维修，并具有切实可行的 落实保障措施的，由评标委员会在0-4分之间酌情打分；
	
3.5
	
3
	
0
	
3.2
	
3.6
	
3.7

	二、技术标的评标分值（满分30分） (30分)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1、 1.内容完整性0-2分(2分)
技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。2
技术标不符合招标文件要求。0
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	2、 2.主要施工方案与技术措施0-2分(2分)
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，运用先进、合理 的施工工艺、施工机械； 对施工难点有先进和合理的建议。1＜得分≤2
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，施工工艺、施工 机械合理、可行； 对施工难点有合理的建议。0≤得分≤1
	
1.7
	
1.8
	
1.4
	
1.6
	
1.5
	
1.4

	3、 3.质量管理体系与措施0-3分(3分)
组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先 进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行 。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。 1.5＜得分≤2
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主 体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性 标准，不得偷工减料。0≤得分≤1.5
	

1.7
	

1.8
	

1.6
	

1.7
	

1.9
	

1.6
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	项目
	河南祥鹰市政 工程有限公司
	河南水诚建设 工程有限公司
	河南紫源建筑 工程有限公司
	河南万苏建设 工程有限公司
	平顶山市东辉
建筑安装有限
公司
	河南省宸建建
筑工程有限公
司

	4、 4.安全管理体系与措施0-2分(2分)
施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制 明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境 和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并 明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。1＜得分≤2
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备 满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相 应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工 方案（或方案计划） ，安全技术方案、措施基本可行。0≤得分≤1
	


1.3
	


1.2
	


1.4
	


1.5
	


1.6
	


1.5

	5、5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施0-3分(3分)
创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相
关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、 生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘 治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》   （DBJ41/174） 的规定，防治方案科学、先进。2＜得分≤3
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划   ，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场 扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治 标准》 （DBJ41/174） 的规定，有防治方案。0≤得分≤2
	


2.6
	


2.4
	


2.5
	


2.3
	


2.4
	


2.6

	6、 6.工期保证措施0-2分(2分)
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。
1.5＜得分≤2
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。0≤得分
≤1.5
	
1.3
	
1.6
	
1.5
	
1.4
	
1.6
	
1.5

	7、 7.拟投入资源配备计划0-3分(3分)
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技 术规范和施工进度需要； PC构件运输、安装设备满足施工要求；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；  3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，较好满 足施工需要，调配投入计划合理、准确。1.5＜得分≤3
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工
进度需要；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理；    3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，基本满 足施工需要，调配投入计划基本合理。0≤得分≤1.5
	


2.4
	


2.6
	


2.3
	


2.5
	


2.6
	


2.4

	8、 8.施工进度表与网络计划图0-2分(2分)
关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。1＜得
分≤2
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0≤得分≤1
	
1.6
	
1.7
	
1.5
	
1.7
	
1.8
	
1.7

	9、 9.施工总平面图布置0-2分(2分)
总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求； 材料堆放
有序。1＜得分≤2
总体布置基本合理、基本满足施工需要。0≤得分≤1
	
1.4
	
1.5
	
1.3
	
1.6
	
1.8
	
1.6
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	项目
	河南祥鹰市政 工程有限公司
	河南水诚建设 工程有限公司
	河南紫源建筑 工程有限公司
	河南万苏建设 工程有限公司
	平顶山市东辉
建筑安装有限
公司
	河南省宸建建
筑工程有限公
司

	10、 10.技术创新的应用实施措施0-2分(2分)
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。1＜得分≤2
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施基本符合工程情况，具有针对性。0≤得分≤1
	
1.5
	
1.4
	
1.6
	
1.8
	
1.7
	
1.8

	11、 11.采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度0-2分(2分)
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和 相应技术标准等规定，经济适用。1≤得分≤2
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，  基本符合施工要 求和相应技术标准等规定。0＜得分≤1
	
1.5
	
1.6
	
1.4
	
1.6
	
1.7
	
1.5

	12、 12.施工现场实施信息化监控和数据处理0-2分(2分)
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。1≤得分≤2 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。0＜得分≤1
	1.4
	1.5
	1.5
	1.7
	1.8
	1.6

	13、 13.风险管理措施0-3分(3分)
风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险 控制及应急措施得力。2＜得分≤3
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有 各阶段风险控制及应急措施。0≤得分≤2
	
2.4
	
2.5
	
2.3
	
2.6
	
2.5
	
2.6

	总得分
	36.3
	41.1
	22.3
	41.7
	43.5
	41.5

	项目
	河南安腾建筑工程有限公司

	一、综合（信用） 标的评标分值（20分） (20分)
	

	1、 企业业绩（0-4分） (4分)
2019年1月1日以来具有类似建设项目业绩，每提供一份得2分，最多得4分。（提供中标公
示网页截图、合同扫描件、时间以合同签订时间为准）
	4

	2、 优惠承诺（0-4分） (4分)
优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确 保依法依规，优惠合理，详实可行。由评标 委员会在0-4分之间酌情打分；
	4

	3、安全施工承诺（0-4分） (4分)
施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工，不发生各种安全事故，且保证措施 合理可行，由评标委员会在0-4分之间酌情打分。
	3.5

	4、履职尽责承诺（0-4分） (4分)
具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的 处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员 、安全员、材料员等） 的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证，由评标委 员会在0-4分之间酌情打分。
	
3.5

	5、服务承诺（0-4分） (4分)
根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分，确保工程 竣工验收后，施工维修在接到通知12小时内到达损坏现场及时维修，并具有切实可行的 落实保障措施的，由评标委员会在0-4分之间酌情打分；
	
3.6

	二、技术标的评标分值（满分30分） (30分)
	

	1、 1.内容完整性0-2分(2分)
技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。2
技术标不符合招标文件要求。0
	2
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	项目
	河南安腾建筑工程有限公司

	2、 2.主要施工方案与技术措施0-2分(2分)
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，运用先进、合理 的施工工艺、施工机械； 对施工难点有先进和合理的建议。1＜得分≤2
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，施工工艺、施工 机械合理、可行； 对施工难点有合理的建议。0≤得分≤1
	
1.7

	3、 3.质量管理体系与措施0-3分(3分)
组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先 进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行 。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。 1.5＜得分≤2
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主 体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性 标准，不得偷工减料。0≤得分≤1.5
	

1.8

	4、 4.安全管理体系与措施0-2分(2分)
施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制 明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境 和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并 明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。1＜得分≤2
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备 满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相 应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工
方案（或方案计划） ，安全技术方案、措施基本可行。0≤得分≤1
	


1.5

	5、5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施0-3分(3分)
创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相
关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、 生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘
治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》 （DBJ41/174） 的规定，防治方案科学、先进。2＜得分≤3
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划   ，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场 扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治 标准》 （DBJ41/174） 的规定，有防治方案。0≤得分≤2
	


2.4

	6、 6.工期保证措施0-2分(2分)
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。 1.5＜得分≤2
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。0≤得分 ≤1.5
	
1.6

	7、 7.拟投入资源配备计划0-3分(3分)
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术 规范和施工进度需要； PC构件运输、安装设备满足施工要求；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；  3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，较好满 足施工需要，调配投入计划合理、准确。1.5＜得分≤3
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进
度需要；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理；
3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，基本满 足施工需要，调配投入计划基本合理。0≤得分≤1.5
	


2.6
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	项目
	河南安腾建筑工程有限公司

	8、 8.施工进度表与网络计划图0-2分(2分)
关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。1＜得
分≤2
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0≤得分≤1
	
1.4

	9、 9.施工总平面图布置0-2分(2分)
总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求； 材料堆放
有序。1＜得分≤2
总体布置基本合理、基本满足施工需要。0≤得分≤1
	
1.6

	10、 10.技术创新的应用实施措施0-2分(2分)
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。1＜得分≤2
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施基本符合工程情况，具有针对性。0≤得分≤1
	
1.8

	11、 11.采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度0-2分(2分)
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和 相应技术标准等规定，经济适用。1≤得分≤2
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，  基本符合施工要 求和相应技术标准等规定。0＜得分≤1
	
1.7

	12、 12.施工现场实施信息化监控和数据处理0-2分(2分)
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。1≤得分≤2 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。0＜得分≤1
	1.6

	13、 13.风险管理措施0-3分(3分)
风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险 控制及应急措施得力。2＜得分≤3
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有 各阶段风险控制及应急措施。0≤得分≤2
	
2.7

	总得分
	43
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专家F

	项目
	河南祥鹰市政 工程有限公司
	河南水诚建设 工程有限公司
	河南紫源建筑 工程有限公司
	河南万苏建设 工程有限公司
	平顶山市东辉
建筑安装有限
公司
	河南省宸建建
筑工程有限公
司

	一、综合（信用） 标的评标分值（20分） (20分)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1、 企业业绩（0-4分） (4分)
2019年1月1日以来具有类似建设项目业绩，每提供一份得2分，最多得4分。（提供中标公
示网页截图、合同扫描件、时间以合同签订时间为准）
	0
	4
	0
	4
	4
	4

	2、 优惠承诺（0-4分） (4分)
优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确 保依法依规，优惠合理，详实可行。由评标 委员会在0-4分之间酌情打分；
	2
	2.5
	0
	3
	3
	2

	3、安全施工承诺（0-4分） (4分)
施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工，不发生各种安全事故，且保证措施 合理可行，由评标委员会在0-4分之间酌情打分。
	2.5
	2.5
	0
	3
	3
	2.5

	4、履职尽责承诺（0-4分） (4分)
具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的
处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员 、安全员、材料员等） 的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证，由评标委 员会在0-4分之间酌情打分。
	
3
	
3
	
0
	
3
	
3
	
3

	5、服务承诺（0-4分） (4分)
根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分，确保工程
竣工验收后，施工维修在接到通知12小时内到达损坏现场及时维修，并具有切实可行的 落实保障措施的，由评标委员会在0-4分之间酌情打分；
	
3
	
2
	
0
	
3
	
3
	
3

	二、技术标的评标分值（满分30分） (30分)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1、 1.内容完整性0-2分(2分)
技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。2
技术标不符合招标文件要求。0
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	2、 2.主要施工方案与技术措施0-2分(2分)
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，运用先进、合理 的施工工艺、施工机械； 对施工难点有先进和合理的建议。1＜得分≤2
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，施工工艺、施工 机械合理、可行； 对施工难点有合理的建议。0≤得分≤1
	
1.5
	
1.5
	
1
	
1.5
	
1.5
	
2

	3、 3.质量管理体系与措施0-3分(3分)
组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先 进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行 。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。 1.5＜得分≤2
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主 体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性 标准，不得偷工减料。0≤得分≤1.5
	

1.5
	

1.5
	

1
	

1.2
	

1.5
	

1.5
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	项目
	河南祥鹰市政 工程有限公司
	河南水诚建设 工程有限公司
	河南紫源建筑 工程有限公司
	河南万苏建设 工程有限公司
	平顶山市东辉
建筑安装有限
公司
	河南省宸建建
筑工程有限公
司

	4、 4.安全管理体系与措施0-2分(2分)
施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制 明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境 和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并 明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。1＜得分≤2
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备 满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相 应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工 方案（或方案计划） ，安全技术方案、措施基本可行。0≤得分≤1
	


1.5
	


2
	


1.5
	


1.5
	


1.8
	


1.5

	5、5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施0-3分(3分)
创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相
关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、 生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘 治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》   （DBJ41/174） 的规定，防治方案科学、先进。2＜得分≤3
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划   ，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场 扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治 标准》 （DBJ41/174） 的规定，有防治方案。0≤得分≤2
	


2
	


2
	


2
	


2
	


2
	


2

	6、 6.工期保证措施0-2分(2分)
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。
1.5＜得分≤2
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。0≤得分
≤1.5
	
1.5
	
1.5
	
2
	
1.5
	
1.8
	
1.5

	7、 7.拟投入资源配备计划0-3分(3分)
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技 术规范和施工进度需要； PC构件运输、安装设备满足施工要求；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；  3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，较好满 足施工需要，调配投入计划合理、准确。1.5＜得分≤3
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工
进度需要；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理；    3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，基本满 足施工需要，调配投入计划基本合理。0≤得分≤1.5
	


2
	


2
	


2
	


2
	


2
	


2

	8、 8.施工进度表与网络计划图0-2分(2分)
关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。1＜得
分≤2
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0≤得分≤1
	
1
	
1
	
1
	
1.5
	
1.5
	
1.2

	9、 9.施工总平面图布置0-2分(2分)
总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求； 材料堆放
有序。1＜得分≤2
总体布置基本合理、基本满足施工需要。0≤得分≤1
	
1
	
1
	
1.5
	
1
	
1.5
	
1.5
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	项目
	河南祥鹰市政 工程有限公司
	河南水诚建设 工程有限公司
	河南紫源建筑 工程有限公司
	河南万苏建设 工程有限公司
	平顶山市东辉
建筑安装有限
公司
	河南省宸建建
筑工程有限公
司

	10、 10.技术创新的应用实施措施0-2分(2分)
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。1＜得分≤2
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施基本符合工程情况，具有针对性。0≤得分≤1
	
1.5
	
1.5
	
1
	
1.5
	
1.5
	
1.5

	11、 11.采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度0-2分(2分)
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和 相应技术标准等规定，经济适用。1≤得分≤2
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，  基本符合施工要 求和相应技术标准等规定。0＜得分≤1
	
1
	
1.5
	
1
	
1.5
	
1.5
	
1.5

	12、 12.施工现场实施信息化监控和数据处理0-2分(2分)
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。1≤得分≤2 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。0＜得分≤1
	1.5
	1
	1.5
	1
	1.8
	1.5

	13、 13.风险管理措施0-3分(3分)
风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险 控制及应急措施得力。2＜得分≤3
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有 各阶段风险控制及应急措施。0≤得分≤2
	
2
	
2
	
1.5
	
2
	
1.5
	
1.8

	总得分
	30.5
	34.5
	19
	36.2
	37.9
	36

	项目
	河南安腾建筑工程有限公司

	一、综合（信用） 标的评标分值（20分） (20分)
	

	1、 企业业绩（0-4分） (4分)
2019年1月1日以来具有类似建设项目业绩，每提供一份得2分，最多得4分。（提供中标公
示网页截图、合同扫描件、时间以合同签订时间为准）
	4

	2、 优惠承诺（0-4分） (4分)
优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确 保依法依规，优惠合理，详实可行。由评标 委员会在0-4分之间酌情打分；
	2.5

	3、安全施工承诺（0-4分） (4分)
施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工，不发生各种安全事故，且保证措施 合理可行，由评标委员会在0-4分之间酌情打分。
	3

	4、履职尽责承诺（0-4分） (4分)
具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的 处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员 、安全员、材料员等） 的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证，由评标委 员会在0-4分之间酌情打分。
	
3

	5、服务承诺（0-4分） (4分)
根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分，确保工程 竣工验收后，施工维修在接到通知12小时内到达损坏现场及时维修，并具有切实可行的 落实保障措施的，由评标委员会在0-4分之间酌情打分；
	
3

	二、技术标的评标分值（满分30分） (30分)
	

	1、 1.内容完整性0-2分(2分)
技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。2
技术标不符合招标文件要求。0
	2
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	项目
	河南安腾建筑工程有限公司

	2、 2.主要施工方案与技术措施0-2分(2分)
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，运用先进、合理 的施工工艺、施工机械； 对施工难点有先进和合理的建议。1＜得分≤2
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，施工工艺、施工 机械合理、可行； 对施工难点有合理的建议。0≤得分≤1
	
1.5

	3、 3.质量管理体系与措施0-3分(3分)
组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先 进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行 。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。 1.5＜得分≤2
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主 体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性 标准，不得偷工减料。0≤得分≤1.5
	

1.5

	4、 4.安全管理体系与措施0-2分(2分)
施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制 明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境 和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并 明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。1＜得分≤2
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备 满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相 应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工
方案（或方案计划） ，安全技术方案、措施基本可行。0≤得分≤1
	


1.5

	5、5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施0-3分(3分)
创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相
关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、 生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘
治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》 （DBJ41/174） 的规定，防治方案科学、先进。2＜得分≤3
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划   ，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场 扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治 标准》 （DBJ41/174） 的规定，有防治方案。0≤得分≤2
	


2

	6、 6.工期保证措施0-2分(2分)
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。 1.5＜得分≤2
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。0≤得分 ≤1.5
	
1.5

	7、 7.拟投入资源配备计划0-3分(3分)
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术 规范和施工进度需要； PC构件运输、安装设备满足施工要求；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；  3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，较好满 足施工需要，调配投入计划合理、准确。1.5＜得分≤3
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进
度需要；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理；
3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，基本满 足施工需要，调配投入计划基本合理。0≤得分≤1.5
	


2
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	项目
	河南安腾建筑工程有限公司

	8、 8.施工进度表与网络计划图0-2分(2分)
关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。1＜得 分≤2
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0≤得分≤1
	
1.5

	9、 9.施工总平面图布置0-2分(2分)
总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求； 材料堆放 有序。1＜得分≤2
总体布置基本合理、基本满足施工需要。0≤得分≤1
	
1.5

	10、 10.技术创新的应用实施措施0-2分(2分)
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。1＜得分≤2
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施基本符合工程情况，具有针对性。0≤得分≤1
	
1

	11、 11.采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度0-2分(2分)
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和 相应技术标准等规定，经济适用。1≤得分≤2
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，  基本符合施工要 求和相应技术标准等规定。0＜得分≤1
	
1.5

	12、 12.施工现场实施信息化监控和数据处理0-2分(2分)
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。1≤得分≤2
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。0＜得分≤1
	1.5

	13、 13.风险管理措施0-3分(3分)
风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险 控制及应急措施得力。2＜得分≤3
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有
各阶段风险控制及应急措施。0≤得分≤2
	
2

	总得分
	36 5


2022年04月18日
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专家G

	项目
	河南祥鹰市政 工程有限公司
	河南水诚建设 工程有限公司
	河南紫源建筑 工程有限公司
	河南万苏建设 工程有限公司
	平顶山市东辉
建筑安装有限
公司
	河南省宸建建
筑工程有限公
司

	一、综合（信用） 标的评标分值（20分） (20分)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1、 企业业绩（0-4分） (4分)
2019年1月1日以来具有类似建设项目业绩，每提供一份得2分，最多得4分。（提供中标公
示网页截图、合同扫描件、时间以合同签订时间为准）
	0
	4
	0
	4
	4
	4

	2、 优惠承诺（0-4分） (4分)
优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确 保依法依规，优惠合理，详实可行。由评标 委员会在0-4分之间酌情打分；
	2
	2
	0
	2
	2
	3.5

	3、安全施工承诺（0-4分） (4分)
施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工，不发生各种安全事故，且保证措施 合理可行，由评标委员会在0-4分之间酌情打分。
	3
	2.8
	0
	3.2
	3
	3.1

	4、履职尽责承诺（0-4分） (4分)
具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的
处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员 、安全员、材料员等） 的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证，由评标委 员会在0-4分之间酌情打分。
	
2
	
3
	
0
	
3
	
3
	
2.5

	5、服务承诺（0-4分） (4分)
根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分，确保工程
竣工验收后，施工维修在接到通知12小时内到达损坏现场及时维修，并具有切实可行的 落实保障措施的，由评标委员会在0-4分之间酌情打分；
	
2
	
2
	
0
	
2.5
	
2.4
	
2.4

	二、技术标的评标分值（满分30分） (30分)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1、 1.内容完整性0-2分(2分)
技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。2
技术标不符合招标文件要求。0
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	2、 2.主要施工方案与技术措施0-2分(2分)
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，运用先进、合理 的施工工艺、施工机械； 对施工难点有先进和合理的建议。1＜得分≤2
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，施工工艺、施工 机械合理、可行； 对施工难点有合理的建议。0≤得分≤1
	
1.5
	
1.6
	
1.5
	
1.7
	
1.6
	
1.8

	3、 3.质量管理体系与措施0-3分(3分)
组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先 进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行 。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。 1.5＜得分≤2
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主 体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性 标准，不得偷工减料。0≤得分≤1.5
	

1.5
	

1.6
	

1.5
	

1.7
	

1.6
	

1.8
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	项目
	河南祥鹰市政 工程有限公司
	河南水诚建设 工程有限公司
	河南紫源建筑 工程有限公司
	河南万苏建设 工程有限公司
	平顶山市东辉
建筑安装有限
公司
	河南省宸建建
筑工程有限公
司

	4、 4.安全管理体系与措施0-2分(2分)
施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制 明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境 和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并 明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。1＜得分≤2
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备 满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相 应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工 方案（或方案计划） ，安全技术方案、措施基本可行。0≤得分≤1
	


1.5
	


1.6
	


1.5
	


1.7
	


1.6
	


1.8

	5、5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施0-3分(3分)
创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相
关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、 生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘 治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》   （DBJ41/174） 的规定，防治方案科学、先进。2＜得分≤3
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划   ，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场 扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治 标准》 （DBJ41/174） 的规定，有防治方案。0≤得分≤2
	


2.5
	


2.6
	


2.5
	


2.7
	


2.6
	


2.8

	6、 6.工期保证措施0-2分(2分)
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。
1.5＜得分≤2
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。0≤得分
≤1.5
	
1.5
	
1.6
	
1.5
	
1.7
	
1.6
	
1.8

	7、 7.拟投入资源配备计划0-3分(3分)
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技 术规范和施工进度需要； PC构件运输、安装设备满足施工要求；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；  3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，较好满 足施工需要，调配投入计划合理、准确。1.5＜得分≤3
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工
进度需要；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理；    3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，基本满 足施工需要，调配投入计划基本合理。0≤得分≤1.5
	


2.5
	


2.6
	


2.5
	


2.7
	


2.6
	


2.8

	8、 8.施工进度表与网络计划图0-2分(2分)
关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。1＜得
分≤2
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0≤得分≤1
	
1.5
	
1.5
	
1.5
	
1.5
	
1.5
	
1.5

	9、 9.施工总平面图布置0-2分(2分)
总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求； 材料堆放
有序。1＜得分≤2
总体布置基本合理、基本满足施工需要。0≤得分≤1
	
1.5
	
1.5
	
1.5
	
1.6
	
1.6
	
1.6
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	项目
	河南祥鹰市政 工程有限公司
	河南水诚建设 工程有限公司
	河南紫源建筑 工程有限公司
	河南万苏建设 工程有限公司
	平顶山市东辉
建筑安装有限
公司
	河南省宸建建
筑工程有限公
司

	10、 10.技术创新的应用实施措施0-2分(2分)
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。1＜得分≤2
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施基本符合工程情况，具有针对性。0≤得分≤1
	
1.5
	
1.6
	
1.5
	
1.6
	
1.5
	
1.6

	11、 11.采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度0-2分(2分)
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和 相应技术标准等规定，经济适用。1≤得分≤2
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，  基本符合施工要 求和相应技术标准等规定。0＜得分≤1
	
1.5
	
1.5
	
1.5
	
1.6
	
1.6
	
1.6

	12、 12.施工现场实施信息化监控和数据处理0-2分(2分)
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。1≤得分≤2 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。0＜得分≤1
	1.5
	1.6
	1.5
	1.6
	1.6
	1.5

	13、 13.风险管理措施0-3分(3分)
风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险 控制及应急措施得力。2＜得分≤3
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有 各阶段风险控制及应急措施。0≤得分≤2
	
2.5
	
2.6
	
2.5
	
2.6
	
2.5
	
2.6

	总得分
	32
	37.7
	23
	39.4
	38.3
	40.7

	项目
	河南安腾建筑工程有限公司

	一、综合（信用） 标的评标分值（20分） (20分)
	

	1、 企业业绩（0-4分） (4分)
2019年1月1日以来具有类似建设项目业绩，每提供一份得2分，最多得4分。（提供中标公
示网页截图、合同扫描件、时间以合同签订时间为准）
	4

	2、 优惠承诺（0-4分） (4分)
优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确 保依法依规，优惠合理，详实可行。由评标 委员会在0-4分之间酌情打分；
	3

	3、安全施工承诺（0-4分） (4分)
施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工，不发生各种安全事故，且保证措施 合理可行，由评标委员会在0-4分之间酌情打分。
	2.8

	4、履职尽责承诺（0-4分） (4分)
具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的 处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员 、安全员、材料员等） 的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证，由评标委 员会在0-4分之间酌情打分。
	
2

	5、服务承诺（0-4分） (4分)
根据投标人对工程质量保修期内、保修期外的服务承诺及技术措施进行打分，确保工程 竣工验收后，施工维修在接到通知12小时内到达损坏现场及时维修，并具有切实可行的 落实保障措施的，由评标委员会在0-4分之间酌情打分；
	
2

	二、技术标的评标分值（满分30分） (30分)
	

	1、 1.内容完整性0-2分(2分)
技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。2
技术标不符合招标文件要求。0
	2
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	项目
	河南安腾建筑工程有限公司

	2、 2.主要施工方案与技术措施0-2分(2分)
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，运用先进、合理 的施工工艺、施工机械； 对施工难点有先进和合理的建议。1＜得分≤2
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，施工工艺、施工 机械合理、可行； 对施工难点有合理的建议。0≤得分≤1
	
1.6

	3、 3.质量管理体系与措施0-3分(3分)
组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先 进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行 。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。 1.5＜得分≤2
组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主 体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性 标准，不得偷工减料。0≤得分≤1.5
	

1.6

	4、 4.安全管理体系与措施0-2分(2分)
施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制 明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境 和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并 明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。1＜得分≤2
有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备 满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相 应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工
方案（或方案计划） ，安全技术方案、措施基本可行。0≤得分≤1
	


1.6

	5、5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施0-3分(3分)
创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相
关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、 生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘
治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》 （DBJ41/174） 的规定，防治方案科学、先进。2＜得分≤3
有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划   ，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场 扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治 标准》 （DBJ41/174） 的规定，有防治方案。0≤得分≤2
	


2.6

	6、 6.工期保证措施0-2分(2分)
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。 1.5＜得分≤2
工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。0≤得分 ≤1.5
	
1.6

	7、 7.拟投入资源配备计划0-3分(3分)
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术 规范和施工进度需要； PC构件运输、安装设备满足施工要求；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；  3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，较好满 足施工需要，调配投入计划合理、准确。1.5＜得分≤3
1.机械： 投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进
度需要；
2.劳动力： 投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理；
3.主要物资计划： 主要物资（含PC构件的供应需求） 投入计划与进度计划呼应，基本满 足施工需要，调配投入计划基本合理。0≤得分≤1.5
	


2.6
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	项目
	河南安腾建筑工程有限公司

	8、 8.施工进度表与网络计划图0-2分(2分)
关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。1＜得 分≤2
关键线路基本准确，计划编制基本可行。0≤得分≤1
	
1.5

	9、 9.施工总平面图布置0-2分(2分)
总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求； 材料堆放 有序。1＜得分≤2
总体布置基本合理、基本满足施工需要。0≤得分≤1
	
1.6

	10、 10.技术创新的应用实施措施0-2分(2分)
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。1＜得分≤2
（1） 节能减排、（2） 绿色施工、（3） 工艺创新、（4） 装配式建筑等技术创新的应用 实施措施基本符合工程情况，具有针对性。0≤得分≤1
	
1.5

	11、 11.采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度0-2分(2分)
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和 相应技术标准等规定，经济适用。1≤得分≤2
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，  基本符合施工要 求和相应技术标准等规定。0＜得分≤1
	
1.6

	12、 12.施工现场实施信息化监控和数据处理0-2分(2分)
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。1≤得分≤2
施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。0＜得分≤1
	1.5

	13、 13.风险管理措施0-3分(3分)
风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险 控制及应急措施得力。2＜得分≤3
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有
各阶段风险控制及应急措施。0≤得分≤2
	
2.6

	总得分
	37 7
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