

平顶山市湛河区农业农村和水利局 2025 年市级财政

小麦“一喷三防”重大病虫害防控项目

采购项目编号：平公资采 2025235

合 同 书



甲方：平顶山市湛河区农业农村和水利局

乙方：平顶山市猷民农资有限公司



采购合同

甲方：平顶山市湛河区农业农村和水利局

乙方：平顶山市献民农资有限公司

甲乙双方根据平顶山市湛河区农业农村和水利局 2025 年市级财政小麦“一喷三防”重大病虫害防控项目项目签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、采购文件、投标文件、中标通知书、合同条款均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、规格型号、数量、金额及生产厂家

序号	名称	品牌规格型号	单位	数量	单价	总价
1	杀虫剂	品牌：震八方 规格：20 克/袋 型号：15%噻虫·高氯氟 悬浮剂（噻虫嗪 10%：高 效氯氟氰菊酯 5%）	袋	58344	2.30	134191.20
2	杀菌剂	品牌：好迷尔 规格：20 克/袋 型号：400g/L 戊唑·咪 鲜胺水乳剂（戊唑醇 133g/L：咪鲜胺 267g/L）	袋	58344	2.85	166280.40
3	调节剂	品牌：芸龙 规格：10 毫升/袋 型号：0.01%24-表芸苔 素内酯水剂	袋	58344	1.20	70012.80
4	叶面肥	品牌：芭亮 规格：50 克/袋 型号：含氨基酸水溶肥 料水剂（氨基酸≥ 100g/L）	袋	58344	1.50	87516
5	飞防作业	2 万亩，要求亩喷洒药液 需在 1.5 升以上	亩	20000	5.60	112000
合计						570000.4



三、中标金额：小写： 570000 元；大写： 伍拾柒万元整。

四、结算方式：验收合格一次性支付首付款。

五、对质量负责的条件和期限

- 1、乙方提供的货物及统防统治服务须符该产品的出厂标准及招标文件要求。
- 2、乙方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。
- 3、供货时提供产品合格检验报告。
- 4、统防统治社会化服务服务要求：

1)、作业前关注天气情况。

2)、飞行高度需距离地面高度不超过 3 米，飞行速度 6-7 米/S, 喷幅 7-8 米，(根据各种植保无人机要求定最合适高度)，保证小麦赤霉病、条锈病病虫害防治率不低于 80%，漏喷率不高于 5%，并负责对施药面积登记造册；

3)、亩喷洒药液需在 1.5 升以上；

4)、作业有效期：3 日历天（具体作业时间由采购人提前 2 天对中标人通知，因受恶劣天气影响不适合作业时，依次往后顺延）；

5)、应具有完善的第三方作业监管运营管理平台，飞行时能实时显示无人机作业时间、地点、轨迹、作业亩数、飞行高度和速度、喷幅、总流量、亩流量等作业相关参数，提供对作业数据的全面展示，防治结束后向监管部门提供完善的数据追溯管理；服务地点及作业亩数：采购人指定地点，作业亩数为 2 万亩，飞防作业服务要求亩喷洒药液需在 1.5 升以上。供应商达到质量要求的实际完成亩数进行验收结算，超出亩数不予计算。

六、交货时间、地点、方式：2025 年 4 月 10 日前，乙方负责将货物直接运送到甲方指定地点，运费装卸费自理。

七、货物标志、包装、运输：按招标要求办理。

八、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。

九、售后服务：按招标文件相应条款执行。

十、法律责任

1、乙方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招标文件、投标文件及本合同规定，甲方有权拒收，乙方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、乙方在本合同规定的交货期内不能交货，应向甲方支付全部合同金额 5%的违约



金，甲方有权终止合同。

3、甲方无正当理由拒收货物，应向乙方支付无正当理由拒收货物金额 5%的违约金。

4、因乙方原因造成逾期付款，甲方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由平顶山市湛河区技术监督部门进行质量鉴定，该鉴定结论是终结的，甲乙双方均应当接受鉴定结论。

十二：发生纠纷双方协商解决，协商不成，双方同意通过甲方所在地的法院管辖。

十三、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或经办人签字并加盖公章后生效。本合同一式五份。

甲方：平顶山市湛河区农业农村和水利局 地址：平顶山市湛河区火车站东开源路加油站 对面 法定代表或经办人： 电话： 	乙方：平顶山市猷民农资有限公司 地址：河南省平顶山市郏县城关镇张良路与中 兴路交叉口北 100 米路西东坡菜市场东门北侧 第七间 218 号 法定代表或经办人： 电话：15938913749 开户银行：中国农业银行股份有限公司郏县支 行 帐号：16227101040009444 
--	---

鉴定时间：2025 年 3 月 27 日

